

	补遗第02号对具体采购通知（SPN）投标邀请（参考号 0074-PAK-01）工程、采购和施工工程（EPC/交钥匙方式）	
---	---	---

国家：巴基斯坦伊斯兰共和国

项目名称：Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) - 从 Larechs Colony到Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）

合同标题：从Karachi Phattak和Gurumangat Road铺设污水管线至 Gulshan-e-Ravi（采用非开挖技术）以及在Gulshan-e-Ravi建设最终处置站及配套工程

工程、采购和施工（EPC模式/交钥匙基础）下的工程采购

招标

参考编号：0074-PAK-01

兹提及在知名国际和国内日报（Khaleej Times, UAE于14. 10. 2025和05. 12. 2025, 以及 Duniya News与The News分别于14. 10. 2025和05. 12. 2025通过IPL-5200和IPL-7085）上发布的特定采购通知（SPN）及其第01号补遗，通过该通知邀请就标题所述工程提交投标。

1. 对上述提及的SPN（Para-5）及其第01号补遗（Para-1）以及招标文件第2节——（投标数据表（TDS））第2-9页（ITT 24. 1和ITT 27. 1）进行部分修改；投标提交截止时间及技术标开标截止时间特此延长至2026年1月29日（星期四）。因此，投标文件（技术标和财务标）必须在2026年1月29日（星期四）1200时（巴基斯坦标准时间）或之前送达以下地址。逾期提交的投标将被拒绝。
2. 此外，招标文件第6节——（业主要求（图纸））中的图号LW-TD-005A和LW-TD-402以及第8节——（合同条件）中的第14. 2子条款已作出修改。
3. 请随时访问WASA Lahore网站LWWMP选项卡和/或AIIB项目列表选项卡（Pakistan: Lahore Wastewater and Drainage Management Project）以获取所有适用的补遗、澄清和其他详细信息（链接如下）。

项目主任（LWWMP），
 水与卫生管理局总部，Lahore（LWASA），
 31-B Zahoor Elahi Rd, Block B Gulberg 2, Lahore, 54660
 电话：(042) 99268439, +92-333-333-0287
projectdirector.lwwmp@gmail.com,
<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>,
<https://ppra.punjab.gov.pk>
<https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/approved/Pakistan-Lahore-Water-and-Wastewater-Management-Project.html>

第2号补遗
招标文件

Lahore Water and Wastewater Management Project (LWWMP)


Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) – 从Larechs Colony到Gulshan E Ravi, Lahore的污水系统
(通过非开挖技术)

本补遗所作的修订应替代并取代原招标文件，并应视为原招标文件的一部分。所有其他条款和条件将保持不变。

序号	参考	页码	如招标文件/补遗第1号所述	修订条款
1.	第1卷，第I部分，第2节，投标数据表，ITT 24.1	第2-9页	投标提交截止日期为：2026年1月15日（星期四）时间：12:00时巴基斯坦标准时间	原条款中的文本替换为：投标提交截止日期为：2026年1月29日（星期四）时间：12:00时巴基斯坦标准时间
2.	第1卷，第I部分，第2节，投标数据表，ITT 27.1	第2-9页	技术标开标应在以下街道地址进行：Office of the Project Director (LWWMP), Head Office WASA, Lahore, 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市：Lahore, Pakistan 邮政编码：54660 国家：Pakistan 日期：2026年1月15日（星期四） 时间：12:00时Pakistan Standard Time	原条款中的文本替换为：技术标开标应在以下街道地址进行：Office of the Project Director (LWWMP), Head Office WASA, Lahore, 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市：Lahore, Pakistan 邮政编码：54660 国家：Pakistan 日期：2026年1月29日（星期四） 时间：12:00时Pakistan Standard Time
3.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	图号 LW-TD-005A	图号LW-TD-005A（见补遗第1号）	更新后的图号LW-TD-005A附于附件A。


序号	参考	页码	如招标文件/补遗第1号所述	修订条款
4.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	图号 LW-TD-402	图号LW-TD-402（见补遗第1号）	更新后的图号LW-TD-402附于附件B。
5.	第4卷，第三部分，第8节，合同条件专用条款	第14.2子条款	第3期（5%）：在收到OEM关于货物备妥的检验证书及正本提单后支付。	分期付款3（5%）：05%在提交预付款保函并按业主要求将六台MTBM运至项目现场，且配备足够的人员/设备、厂房，建立承包商营地，并向业主提交令其满意的保险单后支付。

附件-A



LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) – 从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统, Lahore (采用非开挖技术)												
 供水与卫生 机构, LAHORE	    A Joint Venture	REVISION	04			CONTROL	绘制		WASA自有土地		比例 1:70,000	
			03				校核					
			02				推荐					
			01				CHD./VER.					
			版本		日期		描述	批准		日期: - 2025年12月	图号 LW-TD-005A	版本: -

附件-B



Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)

 WATER AND SANITATION AGENCY, LAHORE	    <i>A Joint Venture</i>	04			DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER	ULTIMATE DISPOSAL STATION MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE		
		03			CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA			
		02			RECOMMENDED				
		01			CHD./VER.				
		REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED		DATE:- NOVEMBER, 2025	DRAWING NO.:- LW - TD - 402	