



更正通知02针对具体采购公告 (SPN) 投标邀请书 (参考编号:
0074-PAK-01) 工程、采购和施工 (EPC/交钥匙基础)



国家: 巴基斯坦伊斯兰共和国

项目名称: Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) -
从Larechs Colony到Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统
(通过非开挖技术)

合同标题: 从Karachi Phattak & Gurumangat Road铺设至
Gulshan-e-Ravi的污水管线 (通过非开挖技术) 及建设
位于Gulshan-e-Ravi的最终处置站, 包括相关工作
工程、采购和
施工项下的工作采购 (EPC模式/交钥匙基础)

投标

参考编号: 0074-PAK-01

兹提及具体采购通知 (SPN) 及其第01号补遗, 该通知已在主要的国际和国内日报上发布以邀请上述工程的投标 (Khaleej Times, UAE于14. 10. 2025和05. 12. 2025; Duniya News & The News分别通过IPL-5200和IPL-7085于14. 10. 2025和05. 12. 2025)。

1. 作为对上述SPN (Para-5) 及其第01号补遗 (Para-1) 以及招标文件第2节 - (投标数据表 (TDS)) 第2-9页 (ITT 24.1和ITT 27.1) 的部分修改, 特此将投标文件提交截止日期和技术标开标截止日期延长至2026年1月29日 (星期四)。因此, 投标文件 (技术标和商务标) 必须在2026年1月29日 (星期四) 1200时 (巴基斯坦标准时间) 或之前送达以下地址。逾期提交的投标文件将被拒绝。

2. 此外, 招标文件第6节 - (业主需求 (图纸)) 中的图号LW-TD-005A和LW-TD-402以及第8节 - (专用合同条件) 中的子条款14.2已进行修改。

3. 请访问WASA Lahore网站上的LWWMP标签页和/或AIIB项目列表标签页 (Pakistan: Lahore Wastewater and Drainage Management Project), 以获取所有适用的

补遗、澄清及其他详细信息 (链接见下文)。

项目总监 (LWWMP),

拉合尔水务与卫生机构总部 (LWASA),

31-B Zahoor Elahi Rd, Block B Gulberg 2, Lahore, 54660

电话: (042) 99268439, +92-333-333-0287

projectdirector.lwwmp@gmail.com

<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>,

<https://ppra.punjab.gov.pk>

<https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/approved/Pakistan-Lahore-Water-and-Wastewater-Management-Project.html>

补遗No. 2

招标文件

Lahore Water and Wastewater Management Project (LWWMP)

Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) – 从Larechs Colony到Gulshan E Ravi, Lahore的污水系统 (通过非开挖技术)


本即时附录项下所作的修订应替代并取代原招标文件，并应视为原招标文件的组成部分。所有

其他条款和条件保持不变。

序号	参考	页码	招标文件/补遗第1号中所述内容	修订条款
1.	第1卷，第一部分，第2节，投标数据表，ITT 24.1	第2-9页	投标文件递交截止日期为：2026年1月15日（星期四）时间：巴基斯坦标准时间12:00时	原条款文本替换为：投标文件递交截止日期为：2026年1月29日（星期四）时间：巴基斯坦标准时间12:00时
2.	第1卷，第一部分，第2节，投标数据表，ITT 27.1	第2-9页	技术标开标地点为：街道地址：LWWMP项目总监办公室，WASA拉合尔总部，31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660城市：巴基斯坦拉合尔邮政编码：54660国家：巴基斯坦日期：2026年1月15日（星期四）时间：12:00 hrs巴基斯坦标准时间	原条款文本替换为：技术标开标地点为：街道地址：LWWMP项目总监办公室，WASA拉合尔总部，31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660城市：巴基斯坦拉合尔邮政编码：54660国家：巴基斯坦日期：2026年1月29日（星期四）时间：12:00 hrs巴基斯坦标准时间
3.	第3卷，第二部分，第6节，雇主要求（图纸）	图纸编号 LW-TD-005A	图纸编号LW-TD-005A（见补遗第1号）	更新后的图纸编号LW-TD-005A已附于附件-A。

序号	参考	页码	招标文件/补遗第1号中所述内容	修订条款
4.	第3卷，第二部分，第6节，雇主要求（图纸）	图纸编号 LW-TD-402	图纸编号LW-TD-402（见补编第1号）	更新后的图纸编号LW-TD-402已附于附件-B。
5.	第4卷，第三部分，第8节，专用合同条件	子条款14.2	第3期付款（5%）：在收到关于货物准备就绪的检验证书及原始提单后支付。	第3期付款（5%）：05%在提交预付款保函并交付六台MTBM设备至项目现场，且满足雇主要求的人员/设备部署、工厂设施、承包商营地建立以及保险单据提交并经雇主满意后支付。


附件-A



拉合尔废水与排水管理项目 (LWDMP) - 从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的下水道系统, LAHORE (采用非开挖技术)

 供水与卫生 机构, LAHORE	    A Joint Venture	REVISION	04			CONTROL	绘图		WASA自有土地		比例尺 1:70,000
			03				校核				
			02				推荐				
			01				变更/版本				
			修订日期	描述			批准		日期: 2025年12月	图号 LW-TD-005A修订:	

附件-B



(SHEET 2 OF 3)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



**WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE**



A Joint Venture

04

03

02

01

REV.

DATE

DESCRIPTION

DRAWN

MUHAMMAD HAMMAD NASEER

CHECKED BY

MUHAMMAD SAQIB RAZA

RECOMMENDED

CHD./VER.

APPROVED

**ULTIMATE DISPOSAL STATION
MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE**

DATE:-

NOVEMBER, 2025

DRAWING NO.:-

LW - TD - 402