



更正通知 02 针对具体采购公告 (SPN) 投标邀请书 (参考编号 0074-PAK-01) 工程、采购和施工 (EPC/交钥匙 基础)



国家: 巴基斯坦伊斯兰共和国

项目名称: Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) -
从 Larechs Colony 到 Gulshan-e-Ravi Lahore 的下水道系统
(通过非开挖技术)

合同标题: 从 Karachi Phattak & Gurumangat Road 铺设下水道管线至
Gulshan-e-Ravi (通过非开挖技术) 及建设
位于 Gulshan-e-Ravi 的最终处置站, 包括相关工作
工程、采购和施工项下的工程采购
施工 (EPC模式/交钥匙基础)

投标

参考编号: 0074-PAK-01

兹引用具体采购通知 (SPN) 及其补遗编号 01, 该通知及补遗已在著名的国际和国内日报上发布以供投标提交 (14. 10. 2025 和 05. 12. 2025 在阿联酋的 Khaleej Times 上发布, 以及 Duniya News & The News 通过 IPL-5200 和 IPL-7085 分别于 14. 10. 2025 和 05. 12. 2025 发布), 通过这些渠道邀请了上述工程的投标。

1. 作为对上述 SPN (Para-5) 及其补遗编号 01 (Para-1) 以及招标文件第 2 部分 - (投标数据表 (TDS)) 第 2-9 页 (ITT 24.1 和 ITT 27.1) 的部分修改, 特此将投标提交截止日期和技术标开标截止日期延长至 2026年1月29日 (星期四)。因此, 投标文件 (技术标和商务标) 必须在 2026年1月29日 (星期四) 1200 时 (巴基斯坦标准时间) 或之前送达以下地址。逾期提交的投标文件将被拒绝。

2. 此外, 招标文件第 6 部分 - (业主要求 (图纸)) 中的图纸编号 LW-TD-005A 和 LW-TD-402 以及第 8 部分 - (专用合同条件) 中的子条款 14.2 已进行修改。

3. 请访问 WASA Lahore 网站下的 LWWMP 标签页和/或 AIIB 项目列表标签页 (Pakistan: Lahore Wastewater and Drainage Management Project), 以获取所有适用的

补遗、澄清及其他详细信息 (链接见下方)。

项目总监 (LWWMP),

拉合尔水务与卫生机构总部 (LWASA),

31-B Zahoor Elahi Rd, Block B Gulberg 2, Lahore, 54660

电话: (042) 99268439, +92-333-333-0287

projectdirector.lwwmp@gmail.com,

<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>,

<https://ppra.punjab.gov.pk>

<https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/approved/Pakistan-Lahore-Water-and-Wastewater-Management-Project.html>

补遗 编号：2

招标文件

Lahore Water and Wastewater Management Project (LWWMP)

Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) – 从 Larechs Colony 到 Gulshan E Ravi, Lahore 的下水道系统 (通过非开挖技术)


本附录项下所做的修订应替代并取代原招标文件，并应视为原招标文件的组成部分。所有



其他条款和条件保持不变。

序号	参考	页码	招标文件/补遗中所述 编号 1	修订条款
1.	第 1 卷，第一部分， 第 2 节，投标人数据 表， ITT 24.1	第 2-9 页	投标文件递交截止日期为： 2026年1月15日 (星期四) 时间：巴基斯坦标准时间 12:00 时	原条款文本替换为： 投标文件递交截止日期为： 2026年1月29日 (星期四) 时间：巴基斯坦标准时 间 12:00 时
2.	第 1 卷，第一部分， 第 2 节，投标人数据 表， ITT 27.1	第 2-9 页	技术标开标地点地址如下： LWWMP 项目总监 办公室，WASA 总部，Lahore， 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市： Lahore, Pakistan 邮政编码：54660 国家： Pakistan 日期：2026年1月15日 (星期四) 时间：巴基斯坦标准时间 12:00 时	原条款文本替换为： 技术标开标地点地址如下： LWWMP 项目总监办公室，WASA 总部，Lahore， 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市： Lahore, Pakistan 邮政编码：54660 国家： Pakistan 日期：2026年1月29日 (星期四) 时间： 巴基斯坦标准时间 12:00 时
3.	第 3 卷，第二部分， 第 6 节，雇主要求 (图纸)	图纸 编号 LW-TD-005A	图纸编号 LW-TD-005A (见补遗 编号 1)	更新后的图纸编号 LW-TD-005A 已附于 附件-A。


序号	参考	页码	招标文件/补遗中所述 编号 1	修订条款
4.	第 3 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主要求 (图纸)	图纸编号 LW-TD-402	图纸编号 LW-TD-402 (载于补遗 编号 1)	更新后的图纸编号 LW-TD-402 已附于 附件-B。
5.	第 4 卷, 第三部分, 第 8 节, 专用合同条件	子条款 14.2	第 3 期付款 (5%): 在收到关于货物准备就绪的检验证书 及原始提单后支付。	第 3 期付款 (5%): 在提交预付款保函并交付六台 MTBM 至项目现场 (符合雇主的要求), 且部署了足够的人员/设备、 工厂, 建立了承包商营地并提交保险单据经雇主满意后, 支付 05%。

附件-A



拉合尔废水与排水管理项目（LWDMP）- 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI 的污水系统（采用非开挖技术）													
 供水与卫生 机构，拉合尔	    A Joint Venture	REVISION	04			CONTROL	绘制		WASA 自有土地		比例 1:70,000		
			03				校核人						
			02				推荐						
			01				变更/版本		日期:	2025年12月	图纸编号	LW-TD-005A 修订:	
			修订日期	描述			已批准						

附件-B



Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04			
03			
02			
01			
REV.	DATE	DESCRIPTION	

DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
RECOMMENDED	
CHD./VER.	
APPROVED	

DATE:-
NOVEMBER, 2025

ULTIMATE DISPOSAL STATION
MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE

DRAWING NO.:-
LW - TD - 402

(SHEET 2 OF 3)