



更正通知02关于特定采购通知 (SPN) 招标邀请 (参考编号
0074-PAK-01) 工程、采购和施工 (EPC/交钥匙基础)



国家: 巴基斯坦伊斯兰共和国

项目名称: Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) -
从Larechs Colony到Gulshan-e-Ravi Lahore的下水道系统
(通过非开挖技术)

合同标题: 从Karachi Phattak & Gurumangat Road铺设下水道管线至
Gulshan-e-Ravi (通过非开挖技术) 及建设
位于Gulshan-e-Ravi的最终处置站, 包括相关工作
工程、采购和
施工 (EPC模式/交钥匙基础) 下的工作采购

招标

参考编号: 0074-PAK-01

兹提及具体采购通知 (SPN) 及其第01号补遗, 该通知已在显要的国际和国内日报上发布以邀请投标
(阿联酋Khaleej Times于14. 10. 2025和05. 12. 2025; Duniya News & The News分别通过IPL-5200
和IPL-7085于14. 10. 2025和05. 12. 2025), 据此邀请了上述工程的投标。

1. 作为对上述SPN (Para-5) 及其第01号补遗 (Para-1) 以及招标文件第2节 - (投标数据表 (TDS))
第2-9页 (ITT 24. 1和ITT 27. 1) 的部分修改, 特此将投标文件提交截止日期和技术标开标截止日期
延长至2026年1月29日 (星期四)。因此, 投标文件 (技术标和商务标) 必须在2026年1月29日 (星
期四) 1200时 (巴基斯坦标准时间) 或之前送达以下地址。逾期提交的投标文件将被拒绝。

2. 此外, 招标文件第6节 - (业主要求 (图纸)) 中的图号LW-TD-005A & LW-TD-402以及第8节 -
(专用合同条件) 中的子条款14. 2已进行修改。

3. 请访问WASA Lahore网站下的LWWMP标签页和/或AIIB项目列表标签页 (Pakistan: Lahore
Wastewater and Drainage Management Project), 以获取所有适用的

补遗、澄清及其他详细信息 (链接见下方)。

项目总监 (LWWMP),

拉合尔水务与卫生机构总部 (LWASA),

31-B Zahoor Elahi Rd, Block B Gulberg 2, Lahore, 54660

电话: (042) 99268439, +92-333-333-0287

projectdirector.lwwmp@gmail.com

<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>,

<https://ppra.punjab.gov.pk>

<https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/approved/Pakistan-Lahore-Water-and-Wastewater-Management-Project.html>

补遗No. 2

招标文件

Lahore Water and Wastewater Management Project (LWWMP)


Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) – 从Larechs Colony到Gulshan E Ravi, Lahore的下水道系统
(通过非开挖技术)

本附录项下所做的修订将替代并取代原招标文件，并应视为原招标文件的组成部分。所有其他条款和条件保持不变。

序号	参考	页码	如招标文件 / 补遗第1号所述	修订条款
1.	第1卷，第一部分，第2节，投标数据表，ITT 24.1	第2-9页	投标文件递交截止日期为：2026年1月15日（星期四），时间：巴基斯坦标准时间12:00时	原条款文本替换为：投标文件递交截止日期为：2026年1月29日（星期四），时间：巴基斯坦标准时间12:00时
2.	第1卷，第一部分，第2节，投标数据表，ITT 27.1	第2-9页	技术标开标地点为：街道地址：拉合尔WASA总部，LWWMP项目总监办公室，31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660城市：巴基斯坦拉合尔，邮政编码：54660国家：巴基斯坦日期：2026年1月15日（星期四）时间：12:00时巴基斯坦标准时间	原条款文本替换为：技术标开标地点为：街道地址：拉合尔WASA总部，LWWMP项目总监办公室，31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660城市：巴基斯坦拉合尔，邮政编码：54660国家：巴基斯坦日期：2026年1月29日（星期四）时间：12:00时巴基斯坦标准时间
3.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	图号 LW-TD-005A	图号LW-TD-005A（见补遗第1号）	更新后的图纸编号LW-TD-005A见附件-A。

序号	参考	页码	如招标文件 / 补遗第1号所述	修订条款
4.	第3卷，第二部分，第6节，业主要求（图纸）	图纸编号 LW-TD-402	图纸编号LW-TD-402（见补遗第1号）	更新后的图纸编号LW-TD-402见附件-B。
5.	第4卷，第三部分，第8节，专用合同条件	子条款14.2	第3期付款(5%)：在收到原始设备制造商(OEM)出具的货物就绪检验证书及正本提单后支付。	第3期付款(5%)：05%在提交预付款保函，并按雇主要求在项目现场交付六台MTBM，同时部署足够的人员/设备、工厂，建立承包商营地，并提交令雇主满意的保险保单后支付。


附件-A



拉合尔废水与排水管理项目（LWDMP）- 从LARECHS COLONY到GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔（采用非开挖技术）

 供水与卫生 机构，拉合尔	    A Joint Venture	REVISION	04			CONTROL	绘图		WASA自有土地		比例 1:70,000
			03				校核				
			02				推荐				
			01				变更/版本				
			修订日期	描述			批准		日期: 2025年12月	图号 LW-TD-005A修订:	

附件-B



Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)

 WATER AND SANITATION AGENCY, LAHORE	    <i>A Joint Venture</i>	04			DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER	ULTIMATE DISPOSAL STATION MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE					
		03			CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA						
		02			RECOMMENDED							
		01			CHD./VER.					DATE:-		DRAWING NO.:-
		REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED					NOVEMBER, 2025		LW - TD - 402