



更正通知 02 致具体采购公告 (SPN) 投标邀请书 (编号 0074-PAK-01) 工程、采购和施工 (EPC/交钥匙 基础)



国家: 巴基斯坦伊斯兰共和国

项目名称: 拉合尔废水与排水管理项目 (LWDMP) -

从 Larechs Colony 到 Gulshan-e-Ravi Lahore 的下水道系统
(通过非开挖技术)

合同标题: 从 Karachi Phattak & Gurumangat Road 铺设下水道管线至
Gulshan-e-Ravi (通过非开挖技术) 及建设

位于 Gulshan-e-Ravi 的最终处置站, 包括相关工作
工程、采购和
施工 (EPC 模式/交钥匙基础)

招标

参考编号: 0074-PAK-01

兹提及已在具有影响力的国际和国内日报 (阿联酋的 Khaleej Times 于 14.10.2025 和 05.12.2025, 以及 Duniya News & The News 通过 IPL-5200 和 IPL-7085 分别于 14.10.2025 和 05.12.2025) 上发布的特定采购通知 (SPN) 及其编号为 01 的补遗, 该通知邀请提交上述工程的投标书。

1. 作为对上述 SPN (Para-5) 及其编号为 01 的补遗 (Para-1) 以及招标文件第 2 节 - (投标数据表 (TDS)) 第 2-9 页 (ITT 24.1 和 ITT 27.1) 的部分修改, 特此将投标截止日期和技术标开标日期延长至 2026年1月29日 (星期四)。因此, 投标文件 (技术标和商务标) 必须在 2026年1月29日 (星期四) 1200 时 (巴基斯坦标准时间) 或之前送达以下地址。逾期提交的投标文件将被拒绝。

2. 此外, 对招标文件第 6 节 - (业主要求 (图纸)) 中的图纸编号 LW-TD-005A 和 LW-TD-402 以及第 8 节 - (专用合同条件) 中的子条款 14.2 进行了修改。

3. 请访问 WASA Lahore 网站下的 LWWMP 标签页和/或 AIIB 项目列表标签页 (巴基斯坦: 拉合尔废水与排水管理项目) 以获取所有适用的

补遗、澄清及其他详细信息 (链接如下)。

项目总监 (LWWMP),

拉合尔水务与卫生机构总部 (LWASA),

31-B Zahoor Elahi Rd, Block B Gulberg 2, Lahore, 54660

电话: (042) 99268439, +92-333-333-0287

projectdirector.lwwmp@gmail.com

<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>,

<https://ppra.punjab.gov.pk>

<https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/approved/Pakistan-Lahore-Water-and-Wastewater-Management-Project.html>

补遗编号：2

招标文件

拉合尔水务与废水管理项目（LWWMP）


拉合尔废水与排水管理项目（LWDMP） - 从 Larechs Colony 到 Gulshan E Ravi, Lahore 的下水道系统 (通过非开挖技术)

本附录项下所作的修订应替代并取代原招标文件，并应被视为原招标文件的组成部分。所有其他条款和条件保持不变。

序号	参考	页码	招标文件/补遗 编号 1 中所述内容	修订条款
1.	第 1 卷，第一部分，第 2 节，投标人数据表， ITT 24.1	第 2-9 页	投标文件递交截止日期： 2026年1月15日（星期四） 时间：巴基斯坦标准时间 12:00 时	原条款文本替换为： 投标文件递交截止日期： 2026年1月29日（星期四） 时间：巴基斯坦标准时间 12:00 时
2.	第 1 卷，第一部分，第 2 节，投标人数据表， ITT 27.1	第 2-9 页	技术标开标地点为： 街道地址： 拉合尔 WASA 总部，项目总监办公室（LWWMP）， 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市：巴基斯坦 拉合尔 邮政编码：54660 国家：巴基斯坦 日期：2026年1月15日（星期四） 时间：12:00 时 巴基斯坦标准时间	原条款文本替换为： 技术标开标地点为： 街道地址： 拉合尔 WASA 总部，项目总监办公室（LWWMP）， 31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660 城市：巴基斯坦拉合尔 邮政编码：54660 国家：巴基斯坦 日期：2026年1月29日（星期四） 时间：12:00 时 巴基斯坦标准时间
3.	第 3 卷，第二部分，第 6 节，雇主要求（图纸）	图纸 编号 LW-TD-005A	图纸编号 LW-TD-005A（见补遗 编号 1）	更新后的图纸编号 LW-TD-005A 已附于 附件-A。


序号	参考	页码	招标文件/补遗 编号 1 中所述内容	修订条款
4.	第 3 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主要求 (图纸)	图纸编号 LW-TD-402	图纸编号 LW-TD-402 (载于补编 编号 1)	更新后的图纸编号 LW-TD-402 已附于 附件-B。
5.	第 4 卷, 第三部分, 第 8 节, 专用合同条件	子条款 14.2	第 3 期付款 (5%): 在收到关于货物准备就绪的检验证书 及原始提单后支付。	第 3 期付款 (5%): 在提交预付款保函、按雇主要求在项目现场交付六台 MTBM 并部署足够的人员/设备、建立承包商营地以及向雇主提交令其满意的保险单后, 支付 05%。

附件-A



拉合尔废水与排水管理项目（LWDMP）- 从 LARECHS COLONY 至 GULSHAN-E-RAVI 的下水道系统，拉合尔（采用非开挖技术）													
 供水与卫生 机构，拉合尔	    A Joint Venture	REVISION	04			CONTROL	绘图		WASA 自有土地		比例 1:70,000		
			03				校核人						
			02				推荐						
			01				变更单/版本		日期:	2025年12月	图纸编号	LW-TD-005A 修订:	
			修订日期	描述			已批准						

附件-B



Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

NOT FOR CONSTRUCTION

(SHEET 2 OF 3)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04				DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
03				CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
02				RECOMMENDED	
01				CHD./VER.	
REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED		

DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
RECOMMENDED	
CHD./VER.	
APPROVED	

ULTIMATE DISPOSAL STATION MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE	
DATE:-	NOVEMBER, 2025
DRAWING NO.:-	LW - TD - 402