



更正通知02致具体采购公告 (SPN) 投标邀请书 (编号0074-PAK-01)
工程、采购和施工 (EPC/交钥匙基础)



国家: 巴基斯坦伊斯兰共和国

项目名称: 拉合尔废水与排水管理项目 (LWDMP) -
从Larechs Colony到Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统
(通过非开挖技术)

合同标题: 从Karachi Phattak & Gurumangat Road铺设至
Gulshan-e-Ravi的污水管线 (通过非开挖技术) 及建设
位于Gulshan-e-Ravi的最终处置站, 包括相关工作
工程、采购和
施工 (EPC模式/交钥匙基础)

招标

参考编号: 0074-PAK-01

兹引用在主要国际和国内日报 (阿联酋的Khaleej Times, 于14. 10. 2025和05. 12. 2025; 以及Duniya News & The News, 通过IPL-5200和IPL-7085, 分别于14. 10. 2025和05. 12. 2025) 上发布的特定采购通知 (SPN) 及其补遗编号01, 该通知邀请提交上述工程的投标。

1. 作为对上述SPN (Para-5) 及其补遗编号01 (Para-1) 以及招标文件第2节 - (投标数据表 (TDS)) 第2-9页 (ITT 24. 1和ITT 27. 1) 的部分修改, 特此将投标提交截止日期和技术标开标截止日期延长至2026年1月29日 (星期四)。因此, 投标文件 (技术标和商务标) 必须在2026年1月29日 (星期四) 1200时 (巴基斯坦标准时间) 或之前送达以下地址。逾期提交的投标文件将被拒绝。

2. 此外, 已对招标文件中的第6节 - (业主要求 (图纸)) 在图纸编号LW-TD-005A和LW-TD-402中以及第8节 - (专用合同条件) 在第14. 2款中进行了修改。

3. 请访问WASA Lahore网站下的LWWMP标签页和/或AIIB项目列表标签页 (巴基斯坦: 拉合尔废水与排水管理项目), 以获取所有适用的

补遗、澄清及其他详细信息 (链接见下方)。

项目总监 (LWWMP),
拉合尔水务与卫生机构总部 (LWASA),
31-B Zahoor Elahi Rd, Block B Gulberg 2, Lahore, 54660
电话: (042) 99268439, +92-333-333-0287
projectdirector.lwwmp@gmail.com,
<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>,
<https://ppra.punjab.gov.pk>
<https://www.aiib.org/en/projects/details/2025/approved/Pakistan-Lahore-Water-and-Wastewater-Management-Project.html>

补遗编号2

招标文件

拉合尔供水与废水管理项目 (LWWMP)

拉合尔废水与排水管理项目 (LWDMP) – 从Larechs Colony到Gulshan E Ravi, Lahore的污水系统 (通过非开挖技术)


本附录项下所做的修订将替代并取代原招标文件，并应视为原招标文件的组成部分。所有

其他条款和条件保持不变。

序号	参考	页码	招标文件/补遗编号1中所述内容	修订条款
1.	第1卷，第一部分，第2节，投标人须知表，ITT 24.1	第2-9页	投标文件递交截止日期：2026年1月15日（星期四）时间：巴基斯坦标准时间12:00时	原条款文本替换为：投标文件递交截止日期：2026年1月29日（星期四）时间：巴基斯坦标准时间12:00时
2.	第1卷，第一部分，第2节，投标人须知表，ITT 27.1	第2-9页	技术标开标地点街道地址：LWWMP项目总监办公室，WASA总部，Lahore，31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660城市：Lahore, Pakistan邮政编码：54660国家：Pakistan日期：2026年1月15日（星期四）时间：巴基斯坦标准时间12:00时	原条款文本替换为：技术标开标地点街道地址：LWWMP项目总监办公室，WASA总部，Lahore，31-B Zahoor Elahi Road, Block B, Gulberg 2, Lahore, 54660城市：Lahore, Pakistan邮政编码：54660国家：Pakistan日期：2026年1月29日（星期四）时间：巴基斯坦标准时间12:00时
3.	第3卷，第二部分，第6节，雇主要求（图纸）	图纸编号LW-TD-005A	图纸编号LW-TD-005A（见补遗编号1）	更新后的图纸编号LW-TD-005A已附于附件-A。

序号	参考	页码	招标文件/补遗编号1中所述内容	修订条款
4.	第3卷，第二部分，第6节，雇主要求（图纸）	图纸编号 LW-TD-402	图纸编号LW-TD-402（见补遗编号1）	更新后的图纸编号LW-TD-402已附于附件-B。
5.	第4卷，第三部分，第8节，专用合同条件	子条款14.2	第3期付款（5%）：在收到关于货物准备就绪的原厂设备制造商（OEM）检验证书及原始提单后支付。	第3期付款（5%）：在提交预付款保函并按雇主要求在项目现场交付六台MTBM、部署足够的人员/设备、建立承包商营地并提交令雇主满意的保险单后支付05%。


附件-A



拉合尔废水与排水管理项目 (LWDMP) - 从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统（采用非开挖技术），LAHORE

 供水与卫生 机构, LAHORE	    A Joint Venture	REVISION	04			CONTROL	绘图人		WASA自有土地		比例尺 1:70,000
			03				校核人				
			02				推荐				
			01				变更单/版本	日期:	2025年12月	图纸编号	LW-TD-005A修订:
			修订日期	描述			批准				

附件-B



Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

(SHEET 2 OF 3)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04			DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
03			CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
02			RECOMMENDED	
01			CHD./VER.	
REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED	

DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
RECOMMENDED	
CHD./VER.	
APPROVED	

ULTIMATE DISPOSAL STATION
MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE

DATE:-
NOVEMBER, 2025

DRAWING NO.:-
LW - TD - 402